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НА КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА


Объект: «Межмуниципальный полигон № 1 с линией компостирования органической фракции ТКО»

	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	I. Общие данные

	1. Основания для корректировки проектной документации Объекта
	- Постановление Правительства Республики Мордовия от                  16 сентября 2013 г. № 398 «Об утверждении Государственной программы Республики Мордовия «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности»;
- Положительное заключение Государственной экспертизы № 13-1-1-3-082904-2024 от 28.12.2024;
- Проектная документация по объекту «Межмуниципальный полигон № 1 с линией компостирования органической фракции ТКО», разработанная ООО «ЭКОМАШГРУПП» с шифром 5.4-2022-ГП, соответствующая положительному заключению Государственной экспертизы № 13-1-1-3-082904-2024 от 28.12.2024;
- Решение Застройщика о внесении изменений в проектную документацию, соответствующую требованиям, предусмотренным частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 26.12.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025) и проведении государственной экспертизы проектной документации в части повторной проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства;
- Решение Застройщика и требования положений пункта 45 (13) Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 (ред. от 28.12.2024) "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" о проведении государственной экспертизы проектной документации в части повторной проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства;

	1.1. Месторасположение объекта
	Республика Мордовия, Лямбирский район, Атемарское сельское поселение, в границах земельного участка с кадастровым номером 13:15:0205001:423

	2. Застройщик (технический заказчик)
	Общество с ограниченной ответственностью «Мордовский экологический оператор», 430005, Республика Мордовия, 
г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 50, помещ. 21, ОГРН 1221300001790, ИНН 1300000349

	3. Инвестор (при наличии)
	ООО «Мордовский экологический оператор»

	4. Проектная организация
	Определяется согласно положения о закупках Заказчика

	4.1. Источник финансирования проектных работ
	Собственные средства ООО «Мордовский экологический оператор»

	5. Вид работ
	Новое строительство

	8. Требования к выделению этапов строительства объекта
	Проектной документацией предусмотреть следующие этапы строительства: 
1. Этап строительства № 1
- административно-бытовой корпус (АБК); 
- резервуар хозяйственно-бытовых стоков; 
- БРП-0,4 кВ;
- навес для спец.техники; 
- ванны компостирования; 
- площадка грохочения и временного хранения;
- навес;
- очистные ливневых стоков;
- накопитель ливневых стоков;
- накопитель очищенных стоков;
- весы; 
- очистные фильтрата (блок предочистки, блок глубокой очистки, склад реагентов); 
- закрытые накопители (резервуары) фильтрата; 
- резервуар концентрата фильтрата; 
- резервуар очищенного стока фильтрата; 
- карта захоронения №1; 
- наблюдательные скважины; 
- площадка для установки ПАЗС; 
- пожарные резервуары; 
- насосная станция пожаротушения;
- КНС;
- ограждение.
2. Этап строительства № 2;
- карта захоронения №2. 
3. Этап строительства № 3
- карта захоронения №3.
4. Этап строительства № 4
- карта захоронения №4.
Реализация этапов строительства должна производится последовательно исходя из производственной необходимости.

	9. Срок строительства
	Продолжительность строительства принять согласно разделу 6 «Проект организации строительства» постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию» 

	11. Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, ст. 5; 2013, № 27, ст. 3477) и включают в себя:

	11.1. Назначение объекта по Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.11.2022 № 928/пр
	01.03.002 Объекты коммунально-бытовых отходов

	15. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта в текущих ценах
	Определить по результатам корректировки сметной документации 

	16. Сведения об источниках
финансирования строительства объекта
	Средства ППК «РЭО» - 95 %,  заемные средства ООО «МЭО» - 5 %

	III. Иные требования к проектированию

	38. Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным
	Состав разделов проектной документации, подлежащих корректировке, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию» и требованиям:
1) Раздел 12 "Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства" – подлежит корректировке;
Для направления на государственную экспертизу, в части повторной проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, предоставить электронный вид документации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007 № 145 (с изменениями, действующими на дату сдачи проектной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России»). 
После получения положительного заключения государственной экспертизы предоставить Заказчику: 
1. Сметная документация:
Сводный сметный расчёт, локальные сметы, объектные сметы – 4 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе в форматах файлов .gge, табличного процессора типа MS Excel, в формате электронных документов с использованием программного комплекса «Гранд смета».
ВОР, конъюнктурный анализ цен– 1 экз. на электронном носителе в форматах файлов .gge и табличного процессора типа MS Excel.
Прайсы – 1 экз. на электронном носителе в форматах файлов табличного процессора типа .pdf.
Электронная версия комплекта документации передается на CD-R диске (дисках), изготовленных разработчиком документации (оригинал-диск). Допускается использовать носители формата CD-RW, DVD-R, DVD-RW.
На лицевой поверхности диска должна быть нанесена печатным способом маркировка с указанием наименования проекта, заказчика, исполнителя, даты изготовления электронной версии, порядкового номера диска. Диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка.
В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания.
Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела.
Формат электронных документов должен соответствовать Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 12 мая 2017 г. № 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».

	39. Требования к подготовке сметной документации
	  Корректировку сметной документации необходимо выполнить на основании проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, в текущих ценах третьего квартала 2025 года согласно Методики определения сметной стоимости строительства, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр, ресурсно-индексным методом использованием программного комплекса «Гранд смета» с приложением сводной ведомости объемов работ в разрезе локальных смет, разделов и подразделов и сводной ведомости потребных ресурсов с выделением оборудования из общего состава потребных ресурсов.
  Обновить документы в ценах третьего квартала 2025 года, подтверждающие актуальную стоимость применяемых материалов и оборудования (калькуляции, прайс-листы, коммерческие предложения и пр.), документы должны быть оформлены надлежащим образом на основе конъюнктурного анализа. Документы обновлять на базе ранее полученных документов, приложенных в проектной документации, получившей положительного заключение экспертизы (Застройщик оказывает поддержку в получении обновлённых КП региональных поставщиков оборудования и материалов).
  При составлении альбомов согласованных цен на применяемое нестандартное оборудование каждую позицию необходимо подтверждать коммерческими предложениями по стоимости сроком давности не более двух месяцев. Заполнять альбомы согласованных цен следует в соответствии с формой 1, указанной в приложении 2 к настоящему заданию.
Выделять разделы локальных смет на строительно-монтажные работы по основным конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ. 
  Перевести ведомости объемов работ (далее - ВОР), приложенные в проектной документации, получившей положительного заключение экспертизы, в формат .gge в соответствии с актуальными на июнь 2025 года требованиями ФАУ «Главгосэкспертиза России». 
  В сводном сметном расчете предусмотреть затраты на экспертное сопровождение в течение срока строительства, определенного разделом ПОС.
В состав сводного сметного расчета включить следующие затраты:
- затраты на разработку проектной документации;
- затраты на проведение государственной экологической экспертизы, государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на предмет оценки соответствия техническим регламентам и на предмет проверки достоверности определения сметной стоимости;
- затраты на инженерные изыскания;
- затраты на осуществление строительного контроля в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;
- затраты на содержание службы заказчика;
- затраты на осуществление авторского надзора;
- затраты на перемещение излишек грунта и мусора в границах земельного участка с последующим возвратом на карты полигона.
  Предусмотреть затраты на проведение пусконаладочных работ при наличии их в составе согласованных экспертизой ранее ВОР. 
  Затраты Заказчика, связанные со строительством объекта, необходимо включать в сметную документацию на основании документов, предоставляемых Заказчиком.
  Общую стоимость работ определять с учетом налога на добавленную стоимость в соответствии с действующим законодательством.

	45.1. Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ
	Заказчик передает в качестве исходных данных:
- комплект проектной документации (шифр 5.4-2022-ГП) в формате .pdf, получившей положительное заключение экспертизы, включая информационно-удостоверяющие листы (ИУЛ);
- ведомости объемов работ по разделам документации проектной документации (шифр 5.4-2022-ГП), получившей положительное заключение экспертизы, в редактируемом формате;
- заказные спецификации к разделам проектной документации (шифр 5.4-2022-ГП), получившей положительное заключение экспертизы, в формате .pdf;
- ранее разработанная сметная документация (шифр 5.4-2022-ГП), получившая положительное заключение экспертизы в редактируемом формате (Гранд смета и .xls);
- положительное заключение Государственной экспертизы № 13-1-1-3-082904-2024 от 28.12.2024;

	45.2. Иные документы и материалы, которые необходимо учесть в качестве исходных данных для проектирования
	Предоставляются Заказчиком в течении 5 календарных дней на основании мотивированного запроса Подрядчика.

	45.3. Стадии проектирования (корректировки документации)
	1. Корректировка сметной документации
2. Сопровождение получения заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» в части повторной проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства. 

	45.4. Указания о необходимости согласования документации с ведомствами и организациями
	Осуществить техническое сопровождение Застройщика при получении заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» в части повторной проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.
Иные согласования, при необходимости, осуществляет Заказчик после предоставления откорректированной сметной документации.

	45.5. Список работ, не входящих в состав работ исполнителя по корректировке сметной документации согласно Заданию на проектирование.
	Список исключений из объема работ исполнителя:
- внесение любых изменений в техническую часть документации;
- корректировка технических решений поставщиков основного оборудования и материалов;
- вариантный пересчет сметной документации;
- согласование документации с тарифными органами и антимонопольной службой;
- получение письма от ГРБС о финансировании строительства объекта;
- оплата пошлины за проведение экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России» в части повторной проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства осуществляется Заказчиком.





