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	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр;Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр;Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр;Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр.

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Изменения в федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказом Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 172/пр, от 01.06.2020 294/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, от 20.10.2020 № 636/пр, от 09.02.2021 № 51/пр, от 24.05.2021 № 321/пр, от 24.06.2021 № 408/пр, от 14.10.2021 № 746/пр). Утверждены приказом Минстроя России от 20.12.2021 № 962/прПриказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр,                                                            Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр;                                                             Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр.

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя РФ от 06.06.2023 № 32838-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	

	Наименование субъекта Российской Федерации
	53, Новгородская область

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	капитальный ремонт зданияМАОУ "СОШ № 37", по адресу: Великий Новгород, ул. Озерная, д. 13

	(наименование стройки)

	капитальный ремонт зданияМАОУ "СОШ № 37", по адресу: Великий Новгород, ул. Озерная, д. 13

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	ЛСР-02-01-01
	

	отделочные работы

	(наименование конструктивного решения)

	Составлен
	базисно-индексным
	методом

	Основание
	ВОР № 1, Акт технического осмотра объекта от 10.06.2023  № 1

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем (базисном) уровне цен
	2 кв. 2023 г.
	(
	Январь 2000 г.
	)
	

	Сметная стоимость
	5 873,39
	(
	655,54
	)
	тыс. руб.
	
	Средства на оплату труда рабочих
	577,99
	(
	18,37
	)
	тыс. руб.

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	4 842,32
	(
	546,29
	)
	тыс. руб.
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	2 126,757
	
	чел. час

	
	монтажных работ
	0
	(
	0
	)
	тыс. руб.
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	83,943
	
	чел. час

	
	оборудования
	0
	(
	0
	)
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	
	прочих затрат
	0
	(
	0
	)
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего
	
	

	№1 Отделочные работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Полы

	1
	ФЕР15-01-057-02
	Облицовка стен отделочными гипсокартонными панелями по готовому деревянному каркасу с креплением шурупами через поливинилхлоридные раскладки
	100 м2
	1,8
	
	1,8
	
	
	
	
	

	
	(0)
	V=180/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приказ N519 от 04.09.2019 п.8.2 т.2 п.2
	Демонтаж (разборка) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения. Сборные деревянные конструкции (Кот=0,8; Кэм=0,8; Котм=0,8; Км=0; Кзт=0,8; Кзтм=0,8)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	720,44
	0,8
	1 037,43
	31,47
	32 647,92

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	53,6
	0,8
	77,18
	
	

	
	
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	11,46
	0,8
	16,5
	31,47
	519,26

	
	
	4
	М
	
	
	
	
	799,82
	0
	0
	
	

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	82,43
	0,8
	118,6992
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,88
	0,8
	1,2672
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	1 573,86
	
	1 114,61
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 053,93
	
	33 167,18

	
	Пр/812-015.0-1 от 21.12.2020
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	
	100%
	
	
	1 053,93
	
	33 167,18

	
	Пр/774-015.0 от 11.12.2020
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	
	49%
	
	
	516,43
	
	16 251,92

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	2 684,97
	
	

	2
	ФЕРр57-3-01
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	0,92
	
	0,92
	
	
	
	
	

	
	(0)
	V=92/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	29,41
	
	27,06
	31,47
	851,58

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,77
	
	3,4684
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	29,41
	
	27,06
	
	

	2.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,11
	
	0,1012
	0
	
	0
	1
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	27,06
	
	851,58

	
	Пр/812-091.0-1 от 21.12.2020
	НР Полы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	24,08
	
	757,91

	
	Пр/774-091.0 от 11.12.2020
	СП Полы при ремонте
	%
	49%
	
	49%
	
	
	13,26
	
	417,27

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	64,4
	
	

	3
	ФЕРр57-2-01
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2
	5,34
	
	5,34
	
	
	
	
	

	
	(0)
	V=534/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	88,84
	
	474,41
	31,47
	14 929,68

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	4,06
	
	21,68
	
	

	
	
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,76
	
	9,4
	31,47
	295,82

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	11,39
	
	60,8226
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,13
	
	0,6942
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	92,9
	
	496,09
	
	

	3.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,47
	
	2,5098
	0
	
	0
	1
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	483,81
	
	15 225,5

	
	Пр/812-091.0-1 от 21.12.2020
	НР Полы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	430,59
	
	13 550,7

	
	Пр/774-091.0 от 11.12.2020
	СП Полы при ремонте
	%
	49%
	
	49%
	
	
	237,07
	
	7 460,5

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 163,75
	
	

	4
	ФЕР11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	5,34
	
	5,34
	
	
	
	
	

	
	(0)
	V=534/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приказ N519 от 04.09.2019 п.8.2 т.2 п.1
	Демонтаж (разборка) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения. Сборные бетонные и железобетонные строительные конструкции (Кот=0,8; Кэм=0,8; Котм=0,8; Км=0; Кзт=0,8; Кзтм=0,8)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	282,66
	0,8
	1 207,52
	31,47
	38 000,65

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	43,61
	0,8
	186,3
	
	

	
	
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	17,15
	0,8
	73,26
	31,47
	2 305,49

	
	
	4
	М
	
	
	
	
	8,54
	0
	0
	
	

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	35,6
	0,8
	152,0832
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,27
	0,8
	5,42544
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	334,81
	
	1 393,82
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 280,78
	
	40 306,14

	
	Пр/812-011.0-1 от 21.12.2020
	НР Полы
	%
	112%
	
	112%
	
	
	1 434,47
	
	45 142,88

	
	Пр/774-011.0 от 11.12.2020
	СП Полы
	%
	65%
	
	65%
	
	
	832,51
	
	26 198,99

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	3 660,8
	
	

	5
	ФЕР11-01-011-02
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2
	5,34
	
	5,34
	
	
	
	
	

	
	(0)
	V=534/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приказ N519 от 04.09.2019 п.8.2 т.2 п.1
	Демонтаж (разборка) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения. Сборные бетонные и железобетонные строительные конструкции (Кот=0,8; Кэм=0,8; Котм=0,8; Км=0; Кзт=0,8; Кзтм=0,8)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Коэффициент (Кот=16; Кэм=16; Котм=16; Км=16; Кзт=16; Кзтм=16)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3,49
	12,8
	238,55
	31,47
	7 507,17

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	7,56
	12,8
	516,74
	
	

	
	
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,84
	12,8
	194,12
	31,47
	6 108,96

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,44
	12,8
	30,07488
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,21
	12,8
	14,35392
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	11,05
	
	755,29
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	432,67
	
	13 616,13

	
	Пр/812-011.0-1 от 21.12.2020
	НР Полы
	%
	112%
	
	112%
	
	
	484,59
	
	15 250,07

	
	Пр/774-011.0 от 11.12.2020
	СП Полы
	%
	65%
	
	65%
	
	
	281,24
	
	8 850,48

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 521,12
	
	

	6
	[999-9900]
	Строительный мусор
	т
	128,16
	
	128,16
	0
	
	0
	
	

	
	(0)
	V=534*0,1*2,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	0
	
	

	7
	ФЕР27-04-017-01
	Устройство теплоизоляционного слоя из пенопласта
	100 м3
	0,267
	
	0,267
	
	
	
	
	

	
	(0)
	V=534*0,05/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приказ N519 от 04.09.2019 п.8.2 т.2 п.2
	Демонтаж (разборка) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения. Сборные деревянные конструкции (Кот=0,8; Кэм=0,8; Котм=0,8; Км=0; Кзт=0,8; Кзтм=0,8)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 050,66
	0,8
	224,42
	31,47
	7 062,5

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	302,27
	0,8
	64,56
	
	

	
	
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	53,36
	0,8
	11,4
	31,47
	358,76

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	128,6
	0,8
	27,46896
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	4,6
	0,8
	0,98256
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	1 352,93
	
	288,98
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	235,82
	
	7 421,26

	
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021
	НР Автомобильные дороги
	%
	147%
	
	147%
	
	
	346,66
	
	10 909,25

	
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022
	СП Автомобильные дороги
	%
	134%
	
	134%
	
	
	316
	
	9 944,49

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	951,64
	
	

	8
	ФЕР11-01-050-01
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
	100 м2
	5,34
	
	5,34
	
	
	
	
	

	
	(0)
	V=534/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	29,43
	
	157,16
	31,47
	4 945,83

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,31
	
	7
	
	

	
	
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,23
	
	1,23
	31,47
	38,71

	
	
	4
	М
	
	
	
	
	1 492,06
	
	7 967,6
	
	

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,45
	
	18,423
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	
	0,1068
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	1 522,8
	
	8 131,76
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	158,39
	
	4 984,54

	
	Пр/812-011.0-1 от 21.12.2020
	НР Полы
	%
	112%
	
	112%
	
	
	177,4
	
	5 582,68

	
	Пр/774-011.0 от 11.12.2020
	СП Полы
	%
	65%
	
	65%
	
	
	102,95
	
	3 239,95

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	8 412,11
	
	

	9
	ФЕР06-03-004-12
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	т
	1,85298
	
	1,85298
	
	
	
	
	

	
	(0)
	V=3,47*534/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	102,78
	
	190,45
	31,47
	5 993,46

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	30,45
	
	56,42
	
	

	
	
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	4,35
	
	8,06
	31,47
	253,65

	
	
	4
	М
	
	
	
	
	285,6
	
	529,21
	
	

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	11,6
	
	21,494568
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,35
	
	0,648543
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	418,83
	
	776,08
	
	

	9.1
	[08.1.02.17-0091]
	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100x100 мм
	м2
	534
	
	989,49132
	14,06
	
	13 912,25
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	198,51
	
	6 247,11

	
	Пр/611-006.0-1 от 26.07.2022
	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	102%
	
	102%
	
	
	202,48
	
	6 372,05

	
	Пр/774-006.0 от 11.12.2020
	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	%
	58%
	
	58%
	
	
	115,14
	
	3 623,32

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	15 005,95
	
	

	10
	ФЕР11-01-011-03
	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм
	100 м2
	5,34
	
	5,34
	
	
	
	
	

	
	(0)
	V=534/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	285,48
	
	1 524,46
	31,47
	47 974,76

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	41,73
	
	222,84
	
	

	
	
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	17,15
	
	91,58
	31,47
	2 882,02

	
	
	4
	М
	
	
	
	
	8,54
	
	45,6
	
	

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	36,6
	
	195,444
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,27
	
	6,7818
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	335,75
	
	1 792,9
	
	

	10.1
	[04.1.02.05-0006]
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	2,04
	
	10,8936
	858,97
	
	9 357,28
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 616,04
	
	50 856,78

	
	Пр/812-011.0-1 от 21.12.2020
	НР Полы
	%
	112%
	
	112%
	
	
	1 809,96
	
	56 959,59

	
	Пр/774-011.0 от 11.12.2020
	СП Полы
	%
	65%
	
	65%
	
	
	1 050,43
	
	33 056,91

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	14 010,57
	
	

	11
	ФЕР11-01-011-04
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03
	100 м2
	5,34
	
	5,34
	
	
	
	
	

	
	(0)
	V=534/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Коэффициент (Кот=8; Кэм=8; Котм=8; Км=8; Кзт=8; Кзтм=8)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	3,43
	8
	146,53
	31,47
	4 611,3

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	7,56
	8
	322,96
	
	

	
	
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,84
	8
	121,32
	31,47
	3 817,94

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,44
	8
	18,7968
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,21
	8
	8,9712
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	10,99
	
	469,49
	
	

	11.1
	[04.1.02.05-0006]
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	4,08
	
	21,7872
	858,97
	
	18 714,55
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	267,85
	
	8 429,24

	
	Пр/812-011.0-1 от 21.12.2020
	НР Полы
	%
	112%
	
	112%
	
	
	299,99
	
	9 440,75

	
	Пр/774-011.0 от 11.12.2020
	СП Полы
	%
	65%
	
	65%
	
	
	174,1
	
	5 479,01

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	19 658,13
	
	

	12
	ФЕР11-01-015-07
	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий
	100 м2
	5,34
	
	5,34
	
	
	
	
	

	
	(0)
	V=534/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	625,83
	
	3 341,93
	31,47
	105 170,54

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	47,31
	
	252,64
	
	

	
	
	4
	М
	
	
	
	
	16,3
	
	87,04
	
	

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	69
	
	368,46
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	689,44
	
	3 681,61
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3 341,93
	
	105 170,54

	
	Пр/812-011.0-1 от 21.12.2020
	НР Полы
	%
	112%
	
	112%
	
	
	3 742,96
	
	117 791

	
	Пр/774-011.0 от 11.12.2020
	СП Полы
	%
	65%
	
	65%
	
	
	2 172,25
	
	68 360,85

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	9 596,82
	
	

	13
	ФЕР13-03-001-03
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577, первый слой (прим. грунтовка глабого проникновения)
	100 м2
	5,34
	
	5,34
	
	
	
	
	

	
	(0)
	V=534/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	56,89
	
	303,79
	31,47
	9 560,27

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	11,13
	
	59,43
	
	

	
	
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,22
	
	1,17
	31,47
	36,82

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,2
	
	27,768
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	
	0,1068
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	68,02
	
	363,22
	
	

	13.1
	[14.4.01.02-0113]
	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения (раход 0,225 кг на м2)
	кг
	22,5
	
	120,15
	15,25
	
	1 832,29
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	304,96
	
	9 597,09

	
	Пр/812-013.0-1 от 21.12.2020
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94%
	
	94%
	
	
	286,66
	
	9 021,26

	
	Пр/774-013.0 от 11.12.2020
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51%
	
	51%
	
	
	155,53
	
	4 894,52

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	2 637,7
	
	

	14
	ФЕР11-01-020-03
	Устройство покрытий поливинилацетатных: толщиной 3 мм
	100 м2
	5,34
	
	5,34
	
	
	
	
	

	
	(0)
	V=534/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	647,44
	
	3 457,33
	31,47
	108 802,18

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	146,67
	
	783,22
	
	

	
	
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	81,61
	
	435,8
	31,47
	13 714,63

	
	
	4
	М
	
	
	
	
	0,33
	
	1,76
	
	

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	77,26
	
	412,5684
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	8,01
	
	42,7734
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	794,44
	
	4 242,31
	
	

	14.1
	[14.2.06.03-0301]
	Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб"
	т
	0,035
	
	0,1869
	96 153,85
	
	17 971,15
	
	

	
	
	М=750000/6,5/1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.2
	[14.2.01.02-0008]
	Композиция полиуретановая непигментированная с резиновой крошкой
	т
	0,75
	
	4,005
	29 710,05
	
	118 988,75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3 893,13
	
	122 516,81

	
	Пр/812-011.0-1 от 21.12.2020
	НР Полы
	%
	112%
	
	112%
	
	
	4 360,31
	
	137 218,83

	
	Пр/774-011.0 от 11.12.2020
	СП Полы
	%
	65%
	
	65%
	
	
	2 530,53
	
	79 635,93

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	148 093,05
	
	

	15
	ФЕР11-01-052-01
	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: с толщиной покрытия 2 мм
	100 м2
	5,34
	
	5,34
	
	
	
	
	

	
	(0)
	V=534/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	465,22
	
	2 484,27
	31,47
	78 179,98

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	22,11
	
	118,07
	
	

	
	
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,52
	
	13,46
	31,47
	423,59

	
	
	4
	М
	
	
	
	
	15 358,14
	
	82 012,47
	
	

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	54,99
	
	293,6466
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,21
	
	1,1214
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	15 845,47
	
	84 614,81
	
	

	15.1
	[14.2.01.02-0013]
	Композиция полиуретановая пигментированная для устройства шпатлевочного слоя
	т
	0,08
	
	0,4272
	69 323,45
	
	29 614,98
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.2
	[14.2.01.02-0007]
	Композиция полиуретановая непигментированная "БИРСС Полилак"
	т
	0,02
	
	0,1068
	192 307,69
	
	20 538,46
	
	

	
	
	М=1500000/6,5/1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.3
	[14.2.01.02-0008]
	Композиция полиуретановая непигментированная с резиновой крошкой
	т
	1,03392
	
	5,5211328
	29 710,05
	
	164 033,13
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2 497,73
	
	78 603,57

	
	Пр/812-011.0-1 от 21.12.2020
	НР Полы
	%
	112%
	
	112%
	
	
	2 797,46
	
	88 036

	
	Пр/774-011.0 от 11.12.2020
	СП Полы
	%
	65%
	
	65%
	
	
	1 623,52
	
	51 092,32

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	303 222,36
	
	

	16
	ФЕР15-04-025-03
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов
	100 м2
	5,34
	
	5,34
	
	
	
	
	

	
	(0)
	V=534/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	423,57
	
	2 261,86
	31,47
	71 180,73

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	7,86
	
	41,97
	
	

	
	
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,55
	
	8,28
	31,47
	260,57

	
	
	4
	М
	
	
	
	
	522,28
	
	2 788,98
	
	

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	46,7
	
	249,378
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,13
	
	0,6942
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	953,71
	
	5 092,81
	
	

	16.1
	[14.4.04.08-0011]
	Эмаль для пола
	т
	0,025
	
	0,1335
	12 584,67
	
	1 680,05
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2 270,14
	
	71 441,3

	
	Пр/812-015.0-1 от 21.12.2020
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	
	100%
	
	
	2 270,14
	
	71 441,3

	
	Пр/774-015.0 от 11.12.2020
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	
	49%
	
	
	1 112,37
	
	35 006,24

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	10 155,37
	
	

	17
	ФЕР15-04-047-13
	Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету: масляная
	100 м2
	0,534
	
	0,534
	
	
	
	
	

	
	(0)
	V=534/100*10%
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	2 414,4
	
	1 289,29
	31,47
	40 573,96

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,62
	
	0,87
	
	

	
	
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,37
	
	0,2
	31,47
	6,29

	
	
	4
	М
	
	
	
	
	237,98
	
	127,08
	
	

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	240
	
	128,16
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,03
	
	0,01602
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	2 654
	
	1 417,24
	
	

	17.1
	[14.4.04.10-1010]
	Эмаль полиуретановая двухкомпонентная
	кг
	7,2
	
	3,8448
	435,44
	
	1 674,18
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 289,49
	
	40 580,25

	
	Пр/812-015.0-1 от 21.12.2020
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	
	100%
	
	
	1 289,49
	
	40 580,25

	
	Пр/774-015.0 от 11.12.2020
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	
	49%
	
	
	631,85
	
	19 884,32

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	5 012,76
	
	

	18
	ФСЦпг01-01-01-043
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	132,62398
	
	132,62398
	
	
	
	
	

	
	(0)
	V=0,1012+2,5098+128,16+1,85298
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	3,28
	
	435,01
	
	

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	435,01
	
	

	
	
	ИТОГО:
	546 286,51
	
	1 612 611,23

	

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1, Отделочные работы
	
	513 410,16
	
	

	
	
	   в том числе
	
	
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	18 366,46
	
	577 992,51

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	2 731,88
	
	

	
	
	      в том числе
	
	
	

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов
	
	2 731,88
	
	

	
	
	         в том числе
	
	
	

	
	
	         оплата труда машинистов (ОТм)
	
	985,78
	
	31 022,51

	
	
	      доплаты к оплате труда машинистов
	
	0
	
	0

	
	
	   материальные ресурсы
	
	491 876,81
	
	

	
	
	      в том числе
	
	
	

	
	
	      материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки
	
	491 876,81
	
	

	
	
	      дополнительная перевозка материальных ресурсов
	
	0
	
	0

	
	
	   перевозка
	
	0
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	19 352,24
	
	609 015,02

	
	
	Итого накладные расходы
	
	21 011,17
	
	661 221,7

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	11 865,18
	
	373 397,02

	
	
	Итого оборудование
	
	0
	
	

	
	
	   в том числе
	
	
	

	
	
	   оборудование без учета дополнительной перевозки
	
	0
	
	

	
	
	   дополнительная перевозка оборудования
	
	0
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	0
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1, Отделочные работы
	546 286,51
	
	

	
	
	   в том числе
	
	
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	0
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	0
	
	0

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	546 286,51
	
	4 842 319,87

	
	
	   в том числе
	
	
	
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	513 410,16
	
	3 807 701,15

	
	
	      в том числе
	
	
	
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	18 366,46
	
	577 992,51

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	2 731,88
	
	32 509,37

	
	
	         в том числе
	
	
	
	

	
	
	         эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов
	
	2 731,88
	11,9
	32 509,37

	
	
	            в том числе
	
	
	
	

	
	
	            оплата труда машинистов (ОТм)
	
	985,78
	
	31 022,51

	
	
	         доплаты к оплате труда машинистов
	
	0
	
	0

	
	
	      материальные ресурсы
	
	491 876,81
	
	3 197 199,27

	
	
	         в том числе
	
	
	
	

	
	
	         материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки
	
	491 876,81
	6,5
	3 197 199,27

	
	
	         дополнительная перевозка материальных ресурсов
	
	0
	
	0

	
	
	      перевозка
	
	0
	
	0

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	19 352,24
	
	609 015,02

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	21 011,17
	
	661 221,7

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	11 865,18
	
	373 397,02

	
	
	 
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	546 286,51
	
	4 842 319,87

	
	
	   в том числе
	
	
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	513 410,16
	
	3 807 701,15

	
	
	      в том числе
	
	
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	18 366,46
	
	577 992,51

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	2 731,88
	
	32 509,37

	
	
	         в том числе
	
	
	

	
	
	         эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов
	
	2 731,88
	
	32 509,37

	
	
	            в том числе
	
	
	

	
	
	            оплата труда машинистов (ОТм)
	
	985,78
	
	31 022,51

	
	
	         доплаты к оплате труда машинистов
	
	0
	
	0

	
	
	      материальные ресурсы
	
	491 876,81
	
	3 197 199,27

	
	
	         в том числе
	
	
	

	
	
	         материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки
	
	491 876,81
	
	3 197 199,27

	
	
	         дополнительная перевозка материальных ресурсов
	
	0
	
	0

	
	
	      перевозка
	
	0
	
	0

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	19 352,24
	
	609 015,02

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	21 011,17
	
	661 221,7

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	11 865,18
	
	373 397,02

	
	
	   Всего оборудование
	
	0
	
	0

	
	
	      в том числе
	
	
	

	
	
	      оборудование без учета дополнительной перевозки
	
	0
	
	0

	
	
	      дополнительная перевозка оборудования
	
	0
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	0
	
	0

	
	
	 
	
	
	

	
	
	Справочно
	
	
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	0
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	0
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	2 126,76
	
	2 126,76

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	83,94
	
	83,94

	
	
	Итого
	546 286,51
	
	4 842 319,87

	
	
	Утилизация строительного мусора
	0
	
	52 170,96

	
	
	Итого
	546 286,51
	
	4 894 490,83

	
	
	НДС
	
	109 257,3
	0,2
	978 898,17

	
	
	Итого
	655 543,81
	
	5 873 389

	

	Составил
	Д.Г. Гусев
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Проверил
	
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	



